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UvoD

Projekt fesi rozsifeni NTL domovniho rozvodu plynu pro objekt v Dubenci €&.p. 2 pro
vytapéni a ohfev TUV budouci bytové jendotky v pldnim prostoru. Jedna se o zfizeni
nového odbérného mista a vystavba domovniho NTL rozvodu plynu za ucelem nové
instalace a pfipojeni nového plynového kondenzacniho kotle na zemni plyn.

V plynomérném sloupku u paty objektu je jiz zavedena plynova STL pfipojka
zakoncéena uzavérem HUP KU 20. Za HUP je instalovan regulator pozemku FISHER. Za
regulatorem plynu je provedena pfiprava pro instalaci dvou plynomérd. Jeden plynomér je jiz
0sazen pro provozovnu posty zfizené v 1.NP objektu.

Pro budouci byty bude instalovan novy obchodni plynomér G4.

Se stavajici plynovou pfipojkou ani HUP objektu se manipulovat nebude.

Od plynomérného sloupku je veden NTL rozvod do objektu k plynovému zavésnému
kotli.

PFi vedeni domovniho NTL rozvodu plynu od plynomérného sloupku k obvodové zdi
objektu bude potrubi v pfipadé kfiZzeni s jinou ing. pfipojkou vedeno v chraniéce.

Podkladem byly pozadavky investora, platné pfedpisy, vyhlasky a normy. Projekt
stavebni Casti pro uzemni souhlas (nebo stavebni povoleni) dle poZzadavku pracovnika Su.
Projekty navazujicich profesi nejsou pfedmétem této ¢asti.

Identifikacni udaje stavby a investora

Nazev stavby: STAVEBNi UPRAVY DOMU C.P. 2V OBCI DUBENEC
¢.p. 2, Dubenec

Na pozemku st.p.€.39/3, 9, k.U. Dubenec
Objekt: NTL DOMOVNI PLYNOVOD
Projektovana ¢ast: PZ Plynova zarizeni

Projektovy stuperi: DRS — Dokumentace pro tizemni souhlas (stavebni povoleni)
(stupen dil¢i projektové dokumentace PZ — Plynova zatizeni)

Stavebnik: Obec Dubenec
Vlastnické pravo: Obec Dubenec
Misto stavby: Objekt ¢.p. 2
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Zodp. projektant: Ing. Eduard Kadlec
Velichovska 820, 551 01 Jaromér
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NOVE PLYNOVE SPOTREBICE A BILANCE SPOTREBY PLYNU

1x Plynovy zavésny kotel, pritokovy ohfev TUV
vykon 14 kW , spotieba ZP 1,6 m3/hod
ekologicka tfida NOx5

Max. hodinova spotieba plynu 1,6 m3/hod
Min. hodinova spotieba plynu 0,4 m3/hod

Tepelna ztrata objektu cca 13 kW
Predpokladany ro¢ni odbér plynu pro cely objekt €ini 3500 m3/rok ( cca 36 MWh/rok).

Ro¢ni spotfeba plynu je orientacni a bude zavisla na vyuziti celého objektu véetné
nastaveni rezimu vytapéni a ohfevu TUV. Bude vyhodnocena po prvni topné sezéné.

Soucasti nové instalovaného plynového kotle budou bezpeCnostni a pojistné prvky.
Napojeni na stavajici teplovodni otopnou soustavu bude provedeno odbornou firmou.

OBCHODNIi MERENi ODBERU PLYNU

Do stavajiciho plynomérného sloupku je pfiveden STL plynovod v potrubi z PE
pFipojky zakon€eného HUP KU20. Za hlavnim uzavérem plynu je instalovan regulator plynu
STL300 kPa/NTL 2 kPa a plynomér G4 pro stavajici provozovnu posty v 1.NP.

Pro instalaci nového plynoméru vel. G4 bude vyuzita stavebni pfipravenost
v plynomérném sloupku. Potrubi pro pfipojeni plynoméru bude osazeno rozpérkou. Pfed a
za plynomérem bude uzavér plynu KU 25. Plynomér bude instalovan v souladu TPG 934 01.

Velikost a vyrobni provedeni plynoméru véetné rozte€e pfipojeni hrdel bude osazeno
v plynomérném sloupku dle technickych podminek GAS NET.

ROZVOD NTL PLYNU

Od plynomérného sloupku bude vyveden novy NTL rozvod plynu k objektu z
atestovaného potrubi PE32 v délce cca 22 m. Pfed vstupem do objektu bude instalovana
prechodka PE/Cu a nasledné bude instalovan NTL rozvod z Cu potrubi o délce cca 4 m. Do
objektu je veden plynovod pfes chrani¢ku. V objektu bude vnitini rozvod plynu veden
k plynovému kotli. Vnitfni rozvod plynu proveden z médénych atestovanych trubek a
tvarovek. Rozvody plynu budou k stavebni konstrukci uchyceny pomoci objimek. Pfed
plynovym kotlem bude uzavér plynu DN20. Dopojeni PK bude provedeno plynovou
atestovanou hadici.

Chranitka bude pouzita v souladu s CSN 386413. Pro stavbu navrzeného plynovodu
bude pouzito potrubi s atestem pro pouziti na zemni plyn. Potrubi bude néalezité upevnéno a
oSetifeno dle TPG 704 01. Veskeré Casti vedeni plynovodu budou mit potfebny atest pro jeho
pouziti. Atesty materialu budou pfilozeny v revizni zpravé a protokolim zkousek plynovodu.

ODTAH SPALIN

Odvod spalin pro kotel bude atestovanym systémovym odkoufenim na fasadu objektu
typu ,turbo® tip ,,C,, dle TPG 704 01 v souladu CSN 734201 a montaznim navodem
dodavatele plynového kotle. V prichodu odkoureni pfes zed bude instalovana chrani¢ka. Na
fasadé bude zakonCeno vyfukovou/nasavaci systémovou koncovkou. U kotle bude
instalovana zapachova uzavérka napojena na vnitini kanalizaci pro odvod kondenzatu.
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PRIVOD VZDUCHU DO PROSTORU S KOTLEM

Navrzeny plynovy kotel je uzavieny typ plynového spotfebice ,,C* dle TPG 704 01.
Odtah spalin/sani spalovaciho vzduchu bude na fasadé objektu v provedeni ,turbo®. Proto
neni treba zajistit specialnim zptisobem vétrani tohoto prostoru.

MONTAZ A BEZPECNOST PRACE

Pfi praci budou disledné dodrzovany predpisy vyhlasek CUBP, predpist
souvisejicich s normami CSN a technickymi pravidly TPG. Predev§im CSN 386413 —
Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem, TPG G 70024 — Oznacovani plynovodu a
pFipojek, TPG G 91301 — Kontrola tésnosti plynovodu a plynovodnich pfipojek, TPG G 934
01 — Plynoméry, umistnéni, pfipojovani a provoz, TPG 609 01 — Regulatory tlaku plynu pro
vstupni pretlak do 0,4 MPa a TPG 704 01 — Odbérna plynova zafizeni a spotiebiCe na
plynna paliva v budovach, TPG G 702 01 — Plynovody a pfipojky z polyetylenu, TD G 700 01
— Pouziti mé&dénych materiald pro rozvod plynu, CSN EN 12007 a CSN EN 1775.

Vyhrazena zafizeni budou podléhat nalezitym revizim. Budou provedena ochranna
opatfeni proti dotyku s ¢astmi s nebezpeCnym napétim el. proudu. O provadéni montaznich
praci bude veden stavebni denik, kde bude pisemné uveden montazni postup praci na
plynovodu.

Dale predpisy vyrobce a dodavatele zafizeni. S plynovym zafizenim bude dodana
potfebna technicka dokumentace, zasady pro provadéni kontrol, revizi a zkouSek.

Plynové zafizeni bude podléhat periodickym zkouskam, kontrolam a revizim podle
prislusnych predpisu.

Investor bude seznamen s instalovanym zafizenim a poucen o vSech provoznich
skuteCnostech.

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy ohledné bezpelnosti
prace. Proto je nutné, aby montaz a dodavku plynovodu provadéla odborna firma majici
s montadzemi odborného charakteru zkuSenosti a osvédceni (opravnéni pro provedeni praci),
a aby pfislusni pracovnici byli fadné proskoleni z hlediska bezpec€nosti prace a z hlediska
veskerych &innosti, které budou provadét.

PFi provadéni zemnich praci je nutné postupovat podle CSN 73 3050 Prostorové uspofadani
siti technického vybaveni, vyhlasky ¢.324/1990 Sb. a TP G 905 01 — “Zakladni pozadavky na
bezpelnost provozu plynarenskych zafizeni*.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti investor pfesné vyty€eni vSech podzemnich vedeni ve
stavbou dotéeném Uzemi na terénu. Zemni prace jsou pfedpokladany v horniné &. 3, projekt
neuvazuje s pazenim. V blizkosti podzemnich vedeni budou zemni prace provadény
vyhradné ruéné se zvySenou opatrnosti, aby nedoSlo k urazu &i poSkozeni stavajicich
podzemnich vedeni. Odkryta vedeni budou provizorné zajisténa proti poskozeni, kabely
budou v misté kfizeni s plynovodem ulozeny do ochranného korytka s pfesahem 1 metr na
kaZdou stranu od plynovodu.

Po vyhloubeni ryhy cca. 0,5 m Siroké bude dno urovnano. Dno ryhy musi byt zbaveno
kamen( a ostrych pfedmétu, které by mohly potrubi poskodit.

Na dno ryhy bude provedeno piskové loZze o tl. 100 mm. Po zkompletovani pfipojky a pred
uloZzenim potrubi do ryhy provede povéfeny pracovnik montazni firmy za ucasti investora,
stavebniho dozoru a budouciho provozovatele kontrolu dna ryhy, provedeni a zhutnéni
podsypu. Na polozené potrubi bude proveden obsyp piskem do vySe 200 mm nad potrubi.
Ve vySce min. 300 mm nad vrchni &asti plynovodniho potrubi bude polozena vystrazna félie
Zluté barvy (PVC) s pfesahem 50 mm Sifky uloZzeného potrubi. Zbyla &ast ryhy bude
zasypana prohozenou zeminou s postupnym zhutnénim po vrstvach. Loze a obsyp potrubi
budou provedeny z pisku, pfipadné jiného drobnozrnného materialu se zrnitosti maximalné
16 mm a s dobrou hutnitelnosti.
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PFed zasypem potrubi musi byt v souladu s CSN EN 12007-1 &l. 13. 2 a technickou instrukci
provedeno zaméfeni potrubi pro vyhotoveni dokladd o plynovodnim potrubi. O provadéni
zemnich praci bude veden stavebni denik.

Po provedeni zhutnéni bude terén uveden do pGvodniho stavu.

Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci. V pfipadé
jakychkoli nejasnosti, nebo rozporli v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést dotaz,
nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahajenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se predpoklada, Ze je s dokumentaci
fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace. Pfedpoklada se, ze jiz v ramci vybérového fizeni
nabizejici zahrne v3e potfebné pro vybudovani kompletniho a plné funkéniho dila.
Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé projekénich podkladl vyrobcu a
dodavatelll zafizeni na Cesky trh.
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