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ÚVOD 
 

Projekt řeší rozšíření NTL domovního rozvodu plynu pro objekt v Dubenci  č.p. 2 pro 
vytápění a ohřev TUV budoucí bytové jendotky v půdním prostoru. Jedná se o zřízení 
nového odběrného místa a výstavba domovního NTL rozvodu plynu za účelem nové 
instalace a připojení nového plynového kondenzačního kotle na zemní plyn.  

V plynoměrném sloupku u paty objektu je již zavedena plynová  STL přípojka 
zakončená uzávěrem HUP KU 20. Za HUP je instalován regulátor pozemku FISHER. Za 
regulátorem plynu je provedena příprava pro instalaci dvou plynoměrů. Jeden plynoměr je již 
osazen pro provozovnu pošty zřízené v 1.NP objektu.  

Pro budoucí byty bude instalován nový obchodní plynoměr G4.   
Se stávající plynovou přípojkou ani HUP objektu se manipulovat nebude. 
 
Od plynoměrného sloupku je veden NTL rozvod do objektu k plynovému závěsnému 

kotli. 
Při vedení domovního NTL rozvodu plynu od plynoměrného sloupku k obvodové zdi 

objektu bude potrubí v případě křížení s jinou ing. přípojkou vedeno v chráničce. 
 
Podkladem byly požadavky investora, platné předpisy, vyhlášky a normy. Projekt 

stavební části pro územní souhlas (nebo stavební povolení) dle požadavku pracovníka Sú. 
Projekty navazujících profesí nejsou předmětem této části. 

 

Identifikační údaje stavby a investora 
 

Název stavby:  STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. 2 V OBCI DUBENEC 

   č.p. 2, Dubenec 

Na pozemku st.p.č.39/3, 9, k.ú. Dubenec 

 

 

Objekt:  NTL DOMOVNÍ PLYNOVOD 

 
Projektovaná část: PZ Plynová zařízení 

 

Projektový stupeň: DRS – Dokumentace pro územní souhlas (stavební povolení) 

(stupeň dílčí projektové dokumentace PZ – Plynová zařízení) 

 

Stavebník:  Obec Dubenec 

 

Vlastnické právo: Obec Dubenec 

                                        

Místo stavby:  Objekt č.p. 2   

 

                          pozemek st.p.č.  

                                       k.ú. Dubenec 

 

Zodp. projektant: Ing. Eduard Kadlec 

   Velichovská 820, 551 01 Jaroměř 

   Osvědčení o autorizaci č. 0101413 

 

Vypracoval:  Ing. Eduard Kadlec 

   tel: 775 903 045, email: e.kadlec@ateliersta.cz 

 

Datum:  prosinec 2020 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=HsV4Jif_swjkCydMF3TRfW3i6SO2z41Z3BGB_dN2E1K0C7EPiZaIJpE9z37N546W-jrP9YsNsclHy5zArjfW79nxV9CpvA1BH4HL19CKHm6VyEgCqF9ovg==
mailto:kadlec@ateliersta.cz
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NOVÉ PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE A BILANCE SPOTŘEBY PLYNU 

            
            1x Plynový závěsný kotel, průtokový ohřev TUV 

 výkon 14 kW , spotřeba ZP 1,6  m3/hod 
 ekologická třída NOx5 
 
Max. hodinová spotřeba plynu 1,6  m3/hod  
Min. hodinová spotřeba plynu   0,4 m3/hod  
 
Tepelná ztráta objektu cca 13 kW 
 
Předpokládaný roční odběr plynu pro celý objekt činí 3500 m3/rok ( cca 36 MWh/rok).   
 
Roční spotřeba plynu je orientační a bude závislá na využití celého objektu včetně 

nastavení režimů vytápění a ohřevu TUV. Bude vyhodnocena po první topné sezóně. 
Součástí nově instalovaného plynového kotle budou bezpečnostní a pojistné prvky. 

Napojení na stávající teplovodní otopnou soustavu bude provedeno odbornou firmou.  
 

OBCHODNÍ MĚŘENÍ ODBĚRU PLYNU 
 

Do stávajícího plynoměrného sloupku je přiveden STL plynovod v potrubí z PE 
přípojky zakončeného HUP KU20. Za hlavním uzávěrem plynu je instalován regulátor plynu 
STL300 kPa/NTL 2 kPa a plynoměr G4 pro stávající provozovnu pošty v 1.NP.  

Pro instalaci nového plynoměru vel. G4 bude využita stavební připravenost 
v plynoměrném sloupku. Potrubí pro připojení plynoměru bude osazeno rozpěrkou. Před a 
za plynoměrem bude uzávěr plynu KU 25.  Plynoměr bude instalován v souladu TPG 934 01. 

Velikost a výrobní provedení plynoměru včetně rozteče připojení hrdel bude osazeno 
v plynoměrném sloupku dle technických podmínek GAS NET. 

 

ROZVOD NTL PLYNU 
  
 Od plynoměrného sloupku bude vyveden nový NTL rozvod plynu k objektu z  

atestovaného potrubí PE32 v délce cca 22 m. Před vstupem do objektu bude instalována 
přechodka PE/Cu a následně bude instalován NTL rozvod z Cu potrubí o délce cca 4 m. Do 
objektu je veden plynovod přes chráničku. V  objektu bude vnitřní rozvod plynu veden 
k plynovému kotli. Vnitřní rozvod plynu proveden z měděných atestovaných trubek a 
tvarovek. Rozvody plynu budou k stavební konstrukci uchyceny pomocí objímek. Před 
plynovým kotlem bude uzávěr plynu DN20. Dopojení PK bude provedeno plynovou 
atestovanou hadicí. 

Chránička bude použita v souladu s ČSN 386413. Pro stavbu navrženého plynovodu 
bude použito potrubí s atestem pro použití na zemní plyn.  Potrubí bude náležitě upevněno a 
ošetřeno dle TPG 704 01. Veškeré části vedení plynovodu budou mít potřebný atest pro jeho 
použití. Atesty materiálu budou přiloženy v revizní zprávě a protokolům zkoušek plynovodu. 
 

ODTAH SPALIN 
 

Odvod spalin pro kotel bude atestovaným systémovým odkouřením na fasádu objektu 
typu „turbo“ tip ,,C,, dle TPG 704 01 v souladu ČSN 734201 a montážním návodem 
dodavatele plynového kotle. V průchodu odkouření přes zeď bude instalována chránička. Na 
fasádě bude zakončeno výfukovou/nasávací systémovou koncovkou. U kotle bude 
instalována zápachová uzávěrka napojena na vnitřní kanalizaci pro odvod kondenzátu.  
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PŘÍVOD VZDUCHU DO PROSTORU S KOTLEM 
 
Navržený plynový kotel je uzavřený typ plynového spotřebiče ,,C“ dle TPG 704 01. 

Odtah spalin/sání spalovacího vzduchu bude na fasádě objektu v provedení „turbo“. Proto 
není třeba zajistit speciálním způsobem větrání tohoto prostoru.  

 

MONTÁŽ A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP, předpisů 
souvisejících s normami ČSN a technickými pravidly TPG. Především ČSN 386413 – 
Plynovody a přípojky s nízkým a středním tlakem, TPG G 70024 – Označování plynovodů a 
přípojek, TPG G 91301 – Kontrola těsnosti plynovodů a plynovodních přípojek, TPG G 934 
01 – Plynoměry, umístnění, připojování a provoz, TPG 609 01 – Regulátory tlaku plynu pro 
vstupní přetlak do 0,4 MPa a TPG 704 01 – Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na 
plynná paliva v budovách, TPG G 702 01 – Plynovody a přípojky z polyetylenu, TD G 700 01 
– Použití měděných materiálů pro rozvod plynu, ČSN EN 12007 a ČSN EN 1775. 

 
Vyhrazená zařízení budou podléhat náležitým revizím. Budou provedena ochranná 

opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu. O provádění montážních 
prací bude veden stavební deník, kde bude písemně uveden montážní postup prací na 
plynovodu. 

Dále předpisy výrobce a dodavatele zařízení. S plynovým zařízením bude dodána 
potřebná technická dokumentace, zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek. 

Plynové zařízení bude podléhat periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle 
příslušných předpisů. 

Investor bude seznámen s instalovaným zařízením a poučen o všech provozních 
skutečnostech. 

Při realizaci díla je nutno dodržovat veškeré platné předpisy ohledně bezpečnosti 
práce. Proto je nutné, aby montáž a dodávku plynovodu prováděla odborná firma mající 
s montážemi odborného charakteru zkušenosti a osvědčení (oprávnění pro provedení prací), 
a aby příslušní pracovníci byli řádně proškoleni z hlediska bezpečnosti práce a z hlediska 
veškerých činností, které budou provádět.  

 
Při provádění zemních prací je nutné postupovat podle ČSN 73 3050 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení, vyhlášky č.324/1990 Sb. a TP G 905 01 – “Základní požadavky na 
bezpečnost provozu plynárenských zařízení“. 
Před zahájením zemních prací zajistí investor přesné vytyčení všech podzemních vedení ve 
stavbou dotčeném území na terénu. Zemní práce jsou předpokládány v hornině č. 3, projekt 
neuvažuje s pažením. V blízkosti podzemních vedení budou zemní práce prováděny 
výhradně ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k úrazu či poškození stávajících 
podzemních vedení. Odkrytá vedení budou provizorně zajištěna proti poškození, kabely 
budou v místě křížení s plynovodem uloženy do ochranného korýtka s přesahem 1 metr na 
každou stranu od plynovodu. 
Po vyhloubení rýhy cca. 0,5 m široké bude dno urovnáno. Dno rýhy musí být zbaveno 
kamenů a ostrých předmětů, které by mohly potrubí poškodit. 
Na dno rýhy bude provedeno pískové lože o tl. 100 mm. Po zkompletování přípojky a před 
uložením potrubí do rýhy provede pověřený pracovník montážní firmy za účasti investora, 
stavebního dozoru a budoucího provozovatele kontrolu dna rýhy, provedení a zhutnění 
podsypu. Na položené potrubí bude proveden obsyp pískem do výše 200 mm nad potrubí. 
Ve výšce min. 300 mm nad vrchní částí plynovodního potrubí bude položena výstražná fólie 
žluté barvy (PVC) s přesahem 50 mm šířky uloženého potrubí. Zbylá část rýhy bude 
zasypána prohozenou zeminou s postupným zhutněním po vrstvách. Lože a obsyp potrubí 
budou provedeny z písku, případně jiného drobnozrnného materiálu se zrnitostí maximálně 
16 mm a s dobrou hutnitelností.  
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Před zásypem potrubí musí být v souladu s ČSN EN 12007-1 čl. 13. 2 a technickou instrukcí 
provedeno zaměření potrubí pro vyhotovení dokladů o plynovodním potrubí. O provádění 
zemních prací bude veden stavební deník. 
Po provedení zhutnění bude terén uveden do původního stavu.  

 
Povinností zhotovitele je se důkladně seznámit s projektovou dokumentací. V případě 

jakýchkoli nejasností, nebo rozporů v dokumentaci je povinností zhotovitele vznést dotaz, 
nebo připomínku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upřesnit před zahájením 
montážních prací. Pokud tak zhotovitel neučiní, tak se předpokládá, že je s dokumentací 
řádně seznámen a následné montážní a dodavatelské práce bude provádět dle příslušné 
odsouhlasené prováděcí dokumentace. Předpokládá se, že již v rámci výběrového řízení 
nabízející zahrne vše potřebné pro vybudování kompletního a plně funkčního díla. 
Projektová dokumentace je vypracována na základě projekčních podkladů výrobců a 
dodavatelů zařízeni na český trh. 

 
 


