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UvoD

Projekt Fesi vytapéni na akci ,,STAVEBNi UPRAVY DOMU C.P. 2 V OBCI

DUBENEC,,.

Tato projektova dokumentace feSi vytapéni a ohfev TUV pro budouci byty vestavéné
v pudnim prostoru pomoci plynového zavésného kondenzacniho kotle s kombinovanym
ohfevem TUV. Vytapéni bude pfevazné pomoci otopnych téles. Podkladem byly stavebni
vykresy pfedané investorem, konzultace se zastupcem investora, platné predpisy, vyhlasky a

normy. Projekty navazujicich profesi nejsou pfedmétem této Casti.

Pro zhotoveni tohoto projektu pro provedeni stavby bylo vychazeno z nasledujicich
podkladu:

¢ Podklady od Fesitel(l stavebni ¢asti

Dale pro zhotoveni této dokumentace byly pouzity nasledujici platné predpisy :

¢ Nafizeni vlady ¢islo 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

¢ Nafizeni vlady ¢islo 361/2007Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
¢ VVyhlaska ¢. 194/2007, kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro pripravu teplé vody a
pozadavky na vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku
tepelné energie koneénym spotfebitellim

¢ VVyhlaska ¢.193/2007 Sb. uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvody
tepelné energie a chladu

Kromé toho bylo pfihlédnuto k nasledujicim platnym normam:

« CSN 06 0320 ,Priprava teplé vody - Navrhovani a projektovani"

o CSN 06 0310 ,Usttedni vytapéni, projektovani a montaz"

« CSN 06 0830 ,Zabezpedovaci zafizeni pro Ustfedni vytapéni a ohfivani uzitkové vody"
« CSN 06 1101 ,Otopna t&lesa pro Ustfedni vytapéni*

« CSN 38 3350 ,Zasobovani teplem. Veobecné zasady*

e CSN 73 0540 ,Tepelné& technické vlastnosti budov"

e CSN 73 0548 ,Vypodet tepelné zatéze klimatizovanych prostord*

¢ CSN EN 12 831 ,Tepelné soustavy v budovéach - Vypocet tepelného vykonu"

o CSN EN 12 828 ,Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich soustav*

« CSN EN ISO 13 790 ,Energetick& naro&nost budov — Vypoget potieby energie na
vytapéni a chlazeni*

a dalSi zakonna ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

ZDROJ TEPLA

1x Plynovy zavésny kondenzacni kotel, pratokovy ohfev TUV
vykon 14 kW , spotfeba ZP 1,6 m3/hod
ekologicka tfida NOx5

Max. hodinova spotieba plynu 1,6 m3/hod
Min. hodinova spotfeba plynu 0,4 m3/hod

Tepelna ztrata objektu cca 13 kW

Predpokladany ro¢ni odbér plynu pro cely objekt ¢ini 3500 m3/rok ( cca 36 MWh/rok).

Roc¢ni spotfeba plynu je orientacni a bude zavisla na vyuZiti celého objektu véetné
nastaveni rezimu vytapéni a ohfevu TUV. Bude vyhodnocena po prvni topné sezoné.
Soucasti nové instalovaného plynového kotle budou bezpeénostni a pojistné prvky.

Napojeni na teplovodni otopnou soustavu bude provedeno odbornou firmou.
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Jako hlavni zdroj tepla vytapéni bude slouzit plynovy zavésny kondenzacéni kotel
v provedeni ,,turbo,, s odkoufenim na fasadu objektu. Otopna soustava bude pracovat
s tepelnym spadem 65/50°C a dale regulovana pro pouZiti v reZimu ekvitermni regulace.
Soucasti plynového kotle je pojistné zafizeni otopné soustavy tj. expanzni nadoba a pojistny
ventil. Dale bude do sestavy zapojena pomocna expanzni nadoba o objemu 24 litrl. Na
expanzni nadobu a pojistny ventily bude provedena revize-prohlidka zaskolenym
specialistou.

Ohfev TUV bude pomoci zasobniku o objemu cca 200 litri, ktery bude soucasti
instalaéniho setu plynového kotle.

Soucasti kotle bude jednoduchy systém MaR. Nastaveni teplotnich rezimG vytapéni
bude pomoci ekvitermni regulace s nastavitelnym ¢asovym rezimem po dnech a hodinach,
aby bylo mozné zohlednit provozni hodiny vytapénych prostor.

Prostor s umisténym kotlem v provedeni ,,turbo,,neni klasifikovan jako kotelna, ale
jako plynové odbérné misto s plynovym spotiebi¢em do 50 kW. Vétrani prostoru s plynovym
kotlem neni tfeba opatfit specialnim systémem vétrani.

Staticky tlak v systému (m): max. 6 m (0,6 Bar)

Minimalni tlak v systému Pmin= H+3 m=9 m (0,9 Bar)

Maximalni tlak v systému Pmax= H+7 m=13 m (1,3 Bar)

Minimalni oteviraci tlak pojistného ventilu Smin=H+10 m=16 m (1,6 Bar)
Poijistny ventil bude navrZzen na oteviraci tlak 2,5 Baru

Pojistny ventil bude soucasti dodavky plynového kotle. Pfedpokladany pojistny tlak 2,5 bar.

V prostoru socialniho zazemi posty bude instalovano nékolik elektro pfimotopu
s integrovanym nastavitelnym termostatem.

TEPLOVODNI TOPNY SYSTEM

Topny systém bude pracovat s tepelnym spadem cca 65/50°C s doladénim pomoci
ekvitermni regulace .

Topny systém bude proveden z médénych trubek s protiproudym rozvodem. Potrubi
bude zakryto a vedeno v podhledech nebo ve sténé tepelné izolovano. Spoje potrubi budou
provedeny lisovanim. Cirkulaci vody v otopné soustavé zajisti ob&hové Cerpadlo, které je
soucasti PK. Dilatace bude kompenzovana pfirozené zménou sméru trasy rozvodu UT.

Otopna soustava bude rozdélena jednotlivé samostatné vétve, aby se maximalné
optimalizoval provoz celého objektu.

Trubkové otopné téleso ,,ZebfiCek,,a deskova otopna télesa budou na otopnou
soustavu na pfivodu pfipojeno pomoci radiatorového ventilu — termostaticky ventil s plynulym
pfednastavenim a na zpétném potrubi armaturou, ktera umozni doregulovani, uzavirani,
napousténi a vypousténi. Téleso bude osazeno termostatickou hlavici v pfimém nebo
rohovém provedeni. Pro pfipadné méfeni tepla bude pouZzito pomérové méfeni instalované
pfimo na otopnych télesech.

PFi prostupu potrubi vytapéni sténovou (nebo i v pfipadé dilataci) konstrukci budou
vzdy pouzity chranicky.

POPIS OVLADANI MaR

Soucasti dodavky plynového kotle systém MaR. Ten umozni nastaveni teplotnich
rezimu po dnech a hodinach, aby bylo mozné zohlednit provozni hodiny vytapénych prostor.
Dale bude regulovan ekvitermné podle venkovni teploty.
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ODTAH SPALIN

Odvod spalin pro kotel bude atestovanym systémovym odkoufenim na fasadu objektu
typu ,turbo* tip ,,C,, dle TPG 704 01 vsouladu CSN 734201 a montaznim navodem
dodavatele plynového kotle. V priachodu odkoureni pfes zed bude instalovana chrani¢ka. Na
fasadé bude zakonCeno vyfukovou/nasavaci systémovou koncovkou. U kotle bude
instalovana zapachova uzavérka napojena na vnitini kanalizaci pro odvod kondenzatu.

PRIVOD VZDUCHU DO PROSTORU S KOTLEM

Navrzeny plynovy kotel je uzavieny typ plynového spotiebice ,,C* dle TPG 704 01.
Odtah spalin/sani spalovaciho vzduchu bude na fasadé objektu v provedeni ,turbo®. Proto
neni tfeba zajistit specialnim zpisobem vétrani tohoto prostoru.

POZADAVKY NA STAVBU

Stavebni upravy budou provedeny v nezbytné mozné mife pro zajisténi spravného
chodu celého zafizeni. V tomto pfipadé se jedna predevSim prostupy sténou a vedeni
potrubi v podlaze.

BEZPECNOST PRACE A MONTAZ VYTAPENI

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veskeré platné predpisy ohledné bezpecnosti
prace. Proto je nutné, aby montaz a dodavku vytapéni provadéla odborna firma majici
s montdZzemi odborného charakteru zkudenosti a aby pfislusni pracovnici byli fadné
proSkoleni z hlediska bezpelnosti prace a z hlediska vesSkerych c¢&innosti, které budou
provadét. Provedeni stavby i jednotlivych dild vytapéni musi umozfiovat snadnou a
bezpe€nou obsluhu a udrzbu. Jedna se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa v kotelné. Je
treba zajistit i bezpecny pfistup ke vSem Castem systéma, které vyzaduji pravidelnou obsluhu
a udrzbu.

Pfed zahajenim montaze a dodavek je nutno pfi pfevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skutecnosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou. O
provedeni této kontroly bude proveden zapis do stavebniho deniku. VeSkeré interiérové
prvky, které nejsou pfesné v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich zaménu za
predpokladu dodrzeni vSech technickych parametrl je nutno si nechat po estetické a
technické strance schvalit investorem (architektem) popf. projektantem.

Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vytapéni formou technickych a autorskych dozor.

Po skonceni montaze je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno
prokazat funkénost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést
jemné zaregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametrt. Dale
je nutno zajistit, aby toto zaregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly
tak eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit.

Toto plati i pro profese, které maiji pfimy dopad na chod vytapéciho zafizeni, zejména
mérfeni a regulace.

PFi montazi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova,
tj. aby Casova posloupnost montaZze umoznovala realizaci dila vSem dotéenym profesim
v pfislusné montazni zoné.

Provozovatelé zafizeni budou seznameni s bezpeCnostnimi pfedpisy a s potfebnymi
organizacnimi postupy pfi likvidaci poruch a havarii. Pfi uvadéni zafizeni do provozu musi
byt pracovnici provozovatele zaskoleni. Zaskoleni se provadi pro obsluhu zafizeni za v8ech
provoznich podminek.
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Minimalni rozsah norem, které budou dodrzeny pfi montazi:
CSN 06 0220 - Tepelné soustavy v budovach, CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach
- PFiprava teplé vody, CSN EN 12098-1,2 - Regulace otopnych soustav, CSN 06 0830 -
Tepelné soustavy v budovach - Zabezpedovaci zafizeni, CSN 06 0310:2006-09 Tepelné
soustavy v budovéach - Projektovani a montaz, CSN 06 1101:2005-05 Otopna télesa pro
ustfedni vytapéni, CSN EN 12828:2005-03 Tepelné soustavy v budovach, CSN EN 15316-2-
3:2008-02 - Cast 2-3: Rozvody tepla pro vytapéni,

TOPNA ZKOUSKA

Po dokon¢eni montaznich praci je nutné systém dikladné proplachnout vodou. Ventily
budou oteviené, &erpadla budou v provozu 24 hodin, jak poZzaduje CSN 06 0310. Potom
bude provedena zkouska té&snosti dlie CSN 06 0310. Po provedeni této zkousky se pfistoupi
ke zkouskam provoznim. Nejdfive zkousky dilataéni dle CSN 06 0310 a potom topna
zkous$ka véetné sefizeni a zaregulovani otopné soustavy dle CSN 06 0310. Tato zkouska ma
trvat 72 hodin bez provoznich prestavek (ne delSich nez 60 minut celkem). Soucasti topné
zkousky je provedeni hydronického vyvazeni soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. vc€etné
vystaveni pfisluSnych protokoll. Tato ¢innost je povinnosti dodavatele a nedilnou soucasti
dodavky.

Prabéh topné zkouSky bude proveden vrozsahu platnych norem, vyhlasek a
predpisu. PFi topné zkouSce bude provedeno zaregulovani pfipojnych Sroubeni otopnych
téles. Tlakova zkouska bude provedena pfed provedenim izolaci a zazdénim do zdi, aby
byla mozZnost kontrolovat jednotlivé spoje a svary.

O prubéhu zkousek bude vyhotoven podrobny zapis. Budouci provozovatel nebo
investor budou odborné zaskoleny. O zaSkoleni provozu za vSech provoznich variantach
bude proveden pisemny zapis.
pak vypousténi. Souc€asti montaze zafizeni vytapéni je i montaz prislusnych navarkd a jimek
pro profesi MaR, které si tato profese doda a urci misto montaze.

Investor nebo dodavatel zajisti odborny dozor autorizovanou osobou v oboru technika
prostfedi staveb pro zajisténi kontroly dodavek a provedeni montaze. Pfipadné nejasnosti
budou timto dozorem neprodlené feSeny, aby se pfedeSlo naslednym vicepracim nebo
Skodam.

OBSLUHA OTOPNE SOUSTAVY

Obsluha plynovych zafizeni bude zaskolenou obsluhou a na zakladé pokyn( vyrobce.
ProSkoleni obsluhy realiza¢ni firmou nebo dodavatelskou firmou bude pisemné potvrzeno.
Dodavatel si zajisti dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladl a navod( na
montaz dodavateld vzeSlych zvybérového Fizeni. Zafizené uvedené v projektové
dokumentaci slouZi jako kvalitativni a vykonstni vzor. V ramci dodavek bude bran ohled na
ramcové servisni smlouvy investora pro CR.

Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci. V pfipadé
jakychkoli nejasnosti, nebo rozpord v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést dotaz,
nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahajenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se predpoklada, Ze je s dokumentaci
fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace. Pfedpoklada se, Ze jiz v ramci vybérového fizeni
nabizejici zahrne vS8e potfebné pro vybudovani kompletniho a plné funkéniho dila.
Projektova dokumentace je vypracovana na zakladé projekénich podkladl vyrobcu a
dodavatelll zafizeni na Cesky trh.
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